电子病历评级内镜系统改造项目需求
1. [bookmark: _GoBack]项目名称
项目名称：电子病历评级内镜系统改造项目

2. 项目内容
对标电子病历评级（5级）评审要求，进行系统改造。
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3. 详细功能描述
本次内镜系统涉及改造功能问题分为2个大类，5小类共22点，具体内容见下表
	[bookmark: _6.1.1、大数据服务器]考察大类
	考察类别
	问题列表
	具体整改方式

	数据质量改造
	整合性
	1.检查报告表中check_flag字段、apply_no字段，存在为空的，导致每月报告统计数很少
	系统实现字段值自动同步，而不是每月由人工同步

	
	
	2.EMPI_ID作为患者ID字段，大部分为空，需要工程师手工同步处理
	

	
	
	3.存在患者ID报告与申请单不一致
	对接应急接口，尽可能避免手工单现象

	
	
	4.存在申请科室报告与申请单不一致
	

	
	
	5.存在项目名称报告与申请单不一致
	

	
	
	6.检查报告表中无项目编码字段
	检查报告表中增加“项目编码”字段

	
	
	7.各个表名、字段名称均为中文
	按考核标准整改

	
	一致性
	1.无检查医师ID、审核医师ID
	检查报告表中增加“检查医生ID”，“审核医师ID”字段

	
	
	2.字典中同一项目ID对应不同的项目名称
	对接HIS的项目字典，定时同步更新字典

	
	完整性
	1.申请科室有空
	对接应急接口，尽可能避免手工单现象

	
	
	2.检查医师有空
	

	
	
	3.审核医师有空
	

	系统功能改造
	功能模块
	1.图像质控
	新增功能模块

	
	
	2.报告质控
	

	
	
	3.账号登陆加密处理
	

	
	
	4.全结构化、前结构化
	

	
	
	5.可限定VIP报告的查看权限
	

	
	接口模块
	1.内镜送病理标本闭环接口
	新增接口模块

	
	
	2.病案归档接口
	

	
	
	3.字典同步接口
	

	
	
	4.部分接口状态节点不完善
	

	
	
	5.360全息闭环展示
	

	
	
	6.内镜闭环时间节点
	



[bookmark: _6.1.2、容器服务器]
4. 项目工期
1. 自合同签订日起，须在_5_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 2 个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的__30_个工作日内完成系统改造和保证系统正常工作。
4. 完成系统改造，并根据院方提出的新需求完成修改后，在通过电子病历（5级）评审后，则向院方申请验收。

5. 集成技术及实施服务要
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

6. 后续维护服务
软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为 12个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。
7. 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。
(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。
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